Musterleistungsbeschreibungen für Vermessungsleistungen
Teil A: Leistung – Kurztext
	Teil A
	Leistung - Kurztext



	Pos.
	Menge
	Einheit
	Leistung
	EP €
	GP €

	[bookmark: _Toc78877904][bookmark: _Toc78882342][bookmark: _Toc80164802][bookmark: _Toc80165084]1.
	[bookmark: _Toc78877484][bookmark: _Toc80165085]Grundlagen

	1.1
	Grundlagenermittlung

	1.1.1
	psch
	Grundlagenermittlung

Geschätzter Leistungsumfang:
[....]
	
	

€ .................

	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc78877485][bookmark: _Toc78877906][bookmark: _Toc78882344][bookmark: _Toc80164804][bookmark: _Toc80165086]1.2
	[bookmark: _Toc78877488][bookmark: _Toc80165089]Auszüge aus amtlichen Nachweisen

	1.2.1
	zum Nachweis
	Lage- / Höhenfestpunktfelder
	
	

	1.2.2
	zum Nachweis
	Liegenschaftskataster
	
	

	1.2.3
	zum Nachweis
	Nachweise der Geotopographie
	
	

	1.2.4
	zum Nachweis
	Sonstige amtliche Nachweise
	
	

	
	

	1.3
	Ortsbesichtigung

	1.3.1
	psch
	Ortsbesichtigung
	
	

€ .................

	
	

	1.4
	Einholung von Genehmigungen

	1.4.1
	psch
	Betreten von Grundstücken
	
	

€ .................

	1.4.2
	psch
	Betreten von Bauwerken und Gebäuden
	
	

€ .................

	1.4.3
	psch
	anordnungsbedürftige Verkehrssicherungsmaßnahmen
	
	

€ .................

	1.4.4
	psch
	Messgenehmigung für sicherheitskritische Bereiche
	
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 1

	

€ .................

	1.4.5
	psch
	Fotografieren bzw. Anwendung bildgebender Messverfahren, z. B. Terrestrisches Laserscanning, terrestrische und luftfahrzeuggetragene photogrammetrische Messverfahren
	
	

€ .................

	1.4.6
	psch
	sonstige Genehmigung

Art der Genehmigung:
[....]

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	
	

	1.5
	Baugeometrische Beratung

	1.5.1
	psch
	Ermitteln des Leistungsumfangs 

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	1.5.2
	psch
	Erstellen vermessungstechnischer Leistungsbeschreibungen

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	1.5.3
	psch
	Beratung zur Aufstellung von Genauigkeitsanforderungen und Messprogrammen

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	1.5.4
	psch
	Festlegung einheitlicher Maß-, Bezugs- und Benennungssysteme

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	1.5.5
	psch
	Erarbeiten von Organisationsvorschlägen für vermessungstechnische Leistungen

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 1

	

€ .................

	1.5.6
	psch
	Erstellen von Messprogrammen für Überwachungsmessungen
[bookmark: _Hlk90202163]
Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 1

	

€ .................

	[bookmark: _Toc78877910][bookmark: _Toc78882348][bookmark: _Toc80164808][bookmark: _Toc80165090]2.
	Geodätischer Raumbezug

	2.1
	Liegenschaftsbezogene Festpunktfelder

	[bookmark: _Toc78877490][bookmark: _Toc78877912][bookmark: _Toc78882350][bookmark: _Toc80164810][bookmark: _Toc80165092]2.1.1
	Anlegen Liegenschaftsbezogener Aufnahmepunkte (LAP)[footnoteRef:1] [1:  Zutreffendes bitte ankreuzen] 

☐	ohne Sicherungspunkte (LSP)
☐	inklusive Sicherung mit 2 LSP
☐	inklusive Sicherung mit 3 LSP

	2.1.1.1
	
	St
	LAP; Abrechnung nach Punktanzahl 
	[bookmark: Kontrollkästchen1]

€ .................
	

€ .................

	2.1.1.2
	psch
	LAP; Abrechnung pauschal 

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	
	

	2.1.2
	Prüfen und Ergänzen des LAP-Feldes

	2.1.2.1
	
	St
	Prüfen und Ergänzen mit punktweiser Abrechnung
	

€ .................
	

€ .................

	2.1.2.2
	psch
	Prüfen und Ergänzen mit pauschaler Abrechnung

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	
	

	2.1.3
	Anlegen Liegenschaftsbezogener Höhenpunkte (LHP)

	2.1.3.1
	
	St
	LHP; Abrechnung nach Punktanzahl
	

€ .................
	

€ .................

	2.1.3.2
	psch
	LHP; Abrechnung pauschal 

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 2
	

€ ...................

	2.1.4
	Prüfen und Ergänzen des LHP-Feldes

	2.1.4.1
	
	St
	Prüfen und Ergänzen mit punktweiser Abrechnung
	

€ .................
	

€ .................

	2.1.4.2
	psch
	Prüfen und Ergänzen mit pauschaler Abrechnung

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	
	

	2.1.5
	Digitale Aufbereitung der liegenschaftsbezogenen Festpunktdaten

	2.1.5.1
	
	St
	Digitale Aufbereitung der Festpunkte pro Punkt/Punktgruppe
	

€ .................
	

€ .................

	2.1.5.2
	psch
	Digitale Aufbereitung der Festpunkte; Abrechnung pauschal 

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	
	

	2.2
	Projektbezogene Festpunktfelder

	2.2.1
	Anlegen eines Lagenetzes (projektbezogen)

	2.2.1.1
	
	St
	Projektbezogener Lagefestpunkt; Abrechnung nach Anzahl
	

€ .................
	

€ .................

	2.2.1.2
	psch
	Projektbezogener Lagefestpunkt; Abrechnung pauschal

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 2
	

€ ...................

	2.2.2
	Prüfen und Ergänzen eines Lagefestpunktfeldes (projektbezogen)

	2.2.2.1
	
	St
	Prüfen und Ergänzen mit punktweiser Abrechnung
	

€ .................
	

€ .................

	2.2.2.2
	psch
	Prüfen und Ergänzen mit pauschaler Abrechnung

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	
	

	2.2.3
	Anlegen eines Höhennetzes (projektbezogen)

	2.2.3.1
	
	St
	Projektbezogener Höhenfestpunkt; Abrechnung nach Anzahl
	

€ .................
	

€ .................

	2.2.3.2
	psch
	Projektbezogener Höhenfestpunkt; Abrechnung pauschal

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	
	

	2.2.4
	Prüfen und Ergänzen eines Höhenfestpunktfeldes (projektbezogen)

	2.2.4.1
	
	St
	Prüfen und Ergänzen mit punktweiser Abrechnung
	

€ .................
	

€ .................

	2.2.4.2
	psch
	Prüfen und Ergänzen mit pauschaler Abrechnung

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	
	

	2.2.5
	Anlegen eines 3D-Netzes (projektbezogen)

	2.2.5.1
	
	St
	Projektbezogener 3D-Festpunkt, Abrechnung nach Punkt
	

€ .................
	

€ .................

	2.2.5.2
	psch
	Projektbezogener 3D-Festpunkt, Abrechnung pauschal

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 2
	

€ ...................

	2.2.6
	Prüfen und Ergänzen eines 3D-Festpunktfeldes (projektbezogen)

	2.2.6.1
	
	St
	Prüfen und Ergänzen mit punktweiser Abrechnung
	

€ .................
	

€ .................

	2.2.6.2
	
	psch
	Prüfen und Ergänzen mit pauschaler Abrechnung

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	
	

	2.2.7
	Digitale Aufbereitung projektbezogener Festpunktdaten

	2.2.7.1
	
	St
	Digitale Aufbereitung der Festpunkte, Abrechnung nach Punkt
	

€ .................
	

€ .................

	2.2.7.2
	psch
	Digitale Aufbereitung der Festpunkte, Abrechnung pauschal

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	[bookmark: _Hlk90207218]Summe/Übertrag Pos. 2
	

€ ...................

	3.
	Vermessungsleistungen zur Liegenschaftsbestandsdokumentation

	3.1
	Liegenschaftsbestandsvermessung

	[bookmark: _Toc80165106]3.1.1
	Vermessung des oberirdischen Bestands

	3.1.1.1
	
	ha
	Aufnahme und Abrechnung nach Fläche
	

€ .................
	

€ .................

	3.1.1.2
	
	m
	Aufnahme und Abrechnung nach Länge
	

€ .................
	

€ .................

	3.1.1.3
	
	St
	Aufnahme und Abrechnung nach Messpunkten
	

€ .................
	

€ .................

	
	

	3.1.2
	Baubegleitende Einmessung unterirdischer Bestand 

	3.1.2.1.
	
	m
	Baubegleitenden Aufnahme und Abrechnung nach Länge
	

€ .................
	

€ .................

	3.1.2.2.
	
	St
	Baubegleitende Aufnahme und Abrechnung nach Messpunkten
	

€ .................
	

€ .................

	
	

	3.1.3
	Ortung

	3.1.3.1
	
	m 
	Aufsuchen von Leitungen mit dem Bodenradarverfahren
	

€ .................
	

€ .................

	3.1.3.2
	
	m 
	Kabel und Leitungen aufsuchen durch Frequenzortung bzw. akustische Methode
	

€ .................
	

€ .................

	3.1.3.3
	
	m 
	Aufsuchen von Leitungen mit Sondenortung
	

€ .................
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 3
	

€ ...................

	3.2
	Digitale Aufbereitung der Liegenschaftsbestandsvermessung

	3.2.1
	Digitale Aufbereitung des oberirdischen Bestands

	3.2.1.1
	
	ha
	Digitale Aufbereitung nach Fläche
	

€ .................
	

€ .................

	3.2.1.2
	
	m
	Digitale Aufbereitung nach Länge
	

€ .................
	

€ .................

	3.2.1.3
	
	St
	Digitale Aufbereitung nach Punkt
	

€ .................
	

€ .................

	
	

	3.2.2
	Digitale Aufbereitung des unterirdischen Bestands

	3.2.2.1
	
	m
	Digitale Aufbereitung nach Länge
	

€ .................
	

€ .................

	3.2.2.2
	
	St
	Digitale Aufbereitung nach Punkt
	

€ .................
	

€ .................

	
	

	3.2.3
	Löschen und Verändern vorhandener Bestandsdaten

	3.2.3.1
	
	St
	Verändern von Objekten; 
Abrechnung nach Objektanzahl
	

€ .................
	

€ .................

	3.2.3.2
	psch
	Verändern von Objekten; 
Abrechnung pauschal

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	3.2.3.3
	
	St
	Setzen/Verändern von Attributen;
Abrechnung nach Objektanzahl
	

€ .................
	

€ .................

	3.2.3.4
	psch
	Setzen/Verändern von Attributen; Abrechnung pauschal

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 3
	

€ ...................

	3.2.3.5
	
	St
	Löschen von Objekten; 
Abrechnung nach Objektanzahl
	

€ .................
	

€ .................

	3.2.3.6
	psch
	Löschen von Objekten; 
Abrechnung pauschal

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 3
	

€ ...................

	4.
	Fachspezifische Zusatzleistungen zur Liegenschaftsbestandsvermessung 

	4.1.
	Abwassertechnische Anlagen

	4.1.1
	Aufnahme von Schächten

	4.1.1.1
	
	St
	Punktförmige Schachtbauwerke
	

€ .................
	

€ .................

	4.1.1.2
	
	St
	Flächenförmige Schachtbauwerke
	

€ .................
	

€ .................

	
	

	4.1.2
	Aufnahme von Sonderbauwerken

	4.1.2.1
	
	St
	Punktförmige Sonderbauwerke
	

€ .................
	

€ .................

	4.1.2.2
	
	St
	Flächenförmige Sonderbauwerke
	

€ .................
	

€ .................

	
	

	4.1.3
	Aufnahme von Anschlusspunkten

	4.1.3.1
	
	St
	Gebäudeanschlüsse (GA)
	

€ .................
	

€ .................

	4.1.3.2
	
	St
	Andere Anschlusspunkte
	

€ .................
	

€ .................

	
	

	4.1.4
	Aufnahme von Objekten der Niederschlagswasserbewirtschaftung

	4.1.4.1
	
	St
	Punktförmige Objekte der Niederschlagswasserbewirtschaftung
	

€ .................
	

€ .................

	4.1.4.2
	
	St
	Linienförmige Objekte der Niederschlagswasserbewirtschaftung
	

€ .................
	

€ .................

	4.1.4.3
	
	St
	Flächenförmige Objekte der Niederschlagswasserbewirtschaftung
	

€ .................
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 4
	

€ ...................

	4.1.5
	Nachträgliche Erfassung

	4.1.5.1
	
	St
	Nachträgliche Aufnahme von Schächten
	

€ .................
	

€ .................

	4.1.5.2
	
	St
	Aufnahme von Hausanschlüssen nach einer optischen Inspektion
	

€ .................
	

€ .................

	
	

	4.1.6
	Erstellung vorläufiger Kanalpläne

	4.1.6.1
	
	St
	Vorläufiger Kanalbestandsplan ohne Netzverknüpfung

Abgabeformat:
GML als Fortführungsdatensatz

Umfang der Freistellung:[footnoteRef:2] [2:  Zutreffendes bitte ankreuzen] 


☐	Klassen des Fachplans Bestand Abwasser gegeneinander

☐	Klassen des Fachplans Bestand Abwasser gegeneinander und gegen den Grundplan
	

€ .................
	

€ .................

	4.1.6.2
	
	St
	Vorläufiger analoger Kanalbestandsplan ohne Netzverknüpfung, (Eventualposition)

Maßstab: 1 : [....] 
	

€ .................
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 4
	

€ ...................

	4.1.6.3
	
	St
	Vorläufiger Kanalbestandsplan mit Netzverknüpfung

Zu bildende Kantenobjekte:
· Haltungen
· Anschlussleitungen
· Rinnen
· Gerinne
· Druckleitungen
· Drainageleitungen

Abgabeformat:
GML als Fortführungsdatensatz


Umfang der Freistellung:[footnoteRef:3] [3:  Zutreffendes bitte ankreuzen] 


☐	Klassen des Fachplans Bestand Abwasser gegeneinander

☐	Klassen des Fachplans Bestand Abwasser gegeneinander und gegen den Grundplan
	

€ .................
	

€ .................

	4.1.6.4
	
	St
	Vorläufiger analoger Kanalbestandsplan mit Netzverknüpfung 
(Eventualposition)

Maßstab: 1 : [....] 
	

€ .................
	

€ .................

	
	

	4.1.7
	Dokumentation nicht durchführbarer vermessungstechnischer Aufnahmen

	4.1.7.1
	psch
	Berichterstellung über nicht durchführbare vermessungstechnische Aufnahmen
	
	

€ .................

	Summe Pos. 4
	

€ ...................

	4.2
	Erfassung von Hausanschlüssen

	4.2.1
	Aufnahme von Hausanschlüssen
	
	

	4.2.1.1
	
	St
	Aufnahme von Hausanschlüssen
	

€ .................
	

€ .................

	Summe Pos. 4
	

€ ...................

	4.2.2
	Digitale Aufbereitung von Hausanschlüssen
	
	

	4.2.2.1
	
	St
	Digitale Aufbereitung von Hausanschlüssen
	

€ .................
	

€ .................

	

	4.3
	Versorgung

	4.3.1
	Vermessung der kabelgebundenen Infrastruktur[footnoteRef:4] [4:  Zutreffendes bitte ankreuzen] 


☐	Baubegleitende Erfassung am offenen Graben
☐	Vermessungstechnische Rekonstruktion bei geschlossenem Graben
	
	

	4.3.1.1
	
	m
	Aufnahme von Einzelkabeln und Kabeltrassen
	

€ .................
	

€ .................

	4.3.1.2
	
	St
	Aufnahme von Punkten
	

€ .................
	

€ .................

	
	
	
	

	4.3.2
	Digitale Aufbereitung der kabelgebundenen Infrastruktur
	
	

	4.3.2.1
	
	m
	Digitale Aufbereitung von Einzelkabeln
	

€ .................
	

€ .................

	4.3.2.2
	
	St
	Digitale Aufbereitung der Kabel
trassen
	

€ .................
	

€ .................

	4.3.2.3
	
	St
	Digitale Aufbereitung nach Punkten
	

€ .................
	

€ .................

	Summe Pos. 4
	

€ ...................

	4.4
	POL (Petrol. Oil Lubricants)

	4.4.1
	Grundlagenermittlung POL-Anlagen

	4.4.1.1
	psch
	Grundlagenermittlung

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	
	

	4.4.2
	Trassenbegleitende Festpunkte

	4.4.2.1
	
	St
	Trassenbegleitende Festpunkte
	

€ .................
	

€ .................

	
	

	4.4.3
	Topographische Geländeaufnahme zur Planung von POL-Anlagen
	
	

	4.4.3.1
	psch
	Grobplanung pauschal

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	4.4.3.2
	
	m
	Grobplanung nach Pipelinelänge
	

€ .................
	

€ .................

	4.4.3.3
	
	m
	Feinplanung nach Pipelinelänge aus Stationierung
	

€ .................
	

€ .................

	4.4.3.4
	
	m2
	Feinplanung nach Fläche des Aufnahmegebietes
	

€ .................
	

€ .................

	4.4.3.5
	
	m2
	Detailpläne für die Feinplanung
Maßstab: 1: [....] 
	

€ .................
	

€ .................

	4.4.3.6
	
	m
	Kreuzungspläne
Lagemaßstab:
	1: [....] 
Höhenmaßstab:
	1: [....]
	

€ .................
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 4
	

€ .................

	4.4.3.7
	
	m2
	Bestandspläne für Pipelineeinrichtungen außerhalb des beidseitigen Aufnahmefeldes
-	Anodenfelder
-	Ölsperreinrichtungen
Maßstab: 1: [....] 
	

€ .................
	

€ .................

	
	

	4.4.4
	Rechnerische Festlegung der Pipelineachse

	4.4.4.1
	
	m
	nach Pipelinelänge aus Stationierung
	

€ .................
	

€ .................

	4.4.4.2
	psch
	nach Aufwand bei Bezug auf Flurstücksgrenzen

Geschätzter Umfang:
[....]
	


	

€ .................

	
	

	4.4.5
	Grunderwerbsgrundlagen und dingliche Sicherung

	4.4.5.1
	auf Nachweis
	Sicherung von Vermessungs- und Grenzzeichen
nach Gebührenordnung der Vermessungsverwaltung des Bundeslandes
	
	

	4.4.5.2
	auf Nachweis
	Liegenschaftsvermessung zur Bildung der Schieberschachtflurstücke
nach Gebührenordnung der Vermessungsverwaltung des Bundeslandes
	
	

	4.4.5.3
	
	m
	[bookmark: _Ref90234478]Dingliche Sicherung nach Pipelinelänge aus Stationierung[footnoteRef:5] [5:  Zutreffendes bitte ankreuzen] 

auf der Grundlage von:
☐	projektiertem Verlauf
☐	tatsächlichem Verlauf
	

€ .................
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 4
	

€ ...................

	4.4.5.4
	
	St 
	Dingliche Sicherung nach Flurstückanzahl
[bookmark: _Ref90218504]auf der Grundlage von:[footnoteRef:6] [6:  Zutreffendes bitte ankreuzen] 

☐	projektiertem Verlauf
☐	tatsächlichem Verlauf 
	

€ .................
	

€ .................

	4.4.5.5
	
	m
	Arbeitsstreifenfläche nach Pipelinelänge aus Stationierung5
auf der Grundlage von:
☐	projektiertem Verlauf
☐	tatsächlichem Verlauf
	

€ .................
	

€ .................

	4.4.5.6
	
	St
	Arbeitsstreifenfläche nach Flurstücksanzahl
auf der Grundlage von6:
☐	projektiertem Verlauf
☐	tatsächlichem Verlauf
	

€ .................
	

€ .................

	
	

	4.4.6.
	Absteckung für die Bauausführung

	4.4.6.1
	
	m
	Absteckung der Hauptpunkte der Pipelinetrasse
nach Pipelinelänge aus Stationierung
	

€ .................
	

€ .................

	4.4.6.2
	
	St
	Absteckung der Hauptpunkte der Pipelinetrasse
nach Punktanzahl
	

€ .................
	

€ .................

	4.4.6.3
	
	m2
	Waldeinschlag
nach Fläche des Einschlagsgebiets6
☐	für die Schätzung der Entschädigungsleistungen durch den Auftraggeber
☐	Absteckung für die Bauausführung

	

€ .................
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 4
	

€ ...................

	4.4.7
	Bestandserfassung und -dokumentation für das FIS POL 

	4.4.7.1
	
	m
	Baubegleitende Bestandsvermessung der neuen Pipeline
nach Pipelinelänge aus Stationierung
	

€ .................
	

€ .................

	4.4.7.2
	
	m
	Topographische Geländeaufnahme nach Verfüllen des Rohrgrabens innerhalb des Aufnahmefeldes
nach Pipelinelänge aus Stationierung
	

€ .................
	

€ .................

	4.4.7.3
	
	m2
	Topographische Geländeaufnahme nach Verfüllen des Rohrgrabens außerhalb des Aufnahmefeldes 
nach Fläche des Aufnahmegebietes
	

€ .................
	

€ .................

	
	

	4.4.8.
	Bestandsdaten

	4.4.8.1
	
	m
	Bestandsdaten innerhalb des Aufnahmefeldes nach Pipelinelänge aus Stationierung
	

€ .................
	

€ .................

	4.4.8.2
	
	m2
	Bestandsdaten außerhalb des Aufnahmefeldes nach Fläche des Aufnahmegebietes
	

€ .................
	

€ .................

	
	

	4.4.9
	Bestandspläne[footnoteRef:7] [7:  Lageplan und Längsschnitt sind gemeinsam auf einem Blatt mit der Regelgröße DIN A0 auszugeben] 


	4.4.9.1
	
	St
	Bestandslinienführungspläne im Standardmaßstab 1:1000 und Bestandslängsschnitte in den Standardmaßstäben 1:1000/1:100 (Lage/Höhenmaßstab)
	

€ .................
	

€ .................

	4.4.9.2
	
	St
	Bestandslinienführungspläne und Bestandslängsschnitte mit individuellen Maßstäben
Lagemaßstab:	1: [....] 
Höhenmaßstab:	1: [....] 
	

€ .................
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 4
	

€ .................

	4.4.9.3
	
	St
	Bestandspläne für Areale außerhalb des Aufnahmefeldes
Lagemaßstab:	1: [....] 
	

€ .................
	

€ .................

	4.4.9.4
	
	St
	Lagepläne der Schachtareale
	

€ .................
	

€ .................

	4.4.9.5
	
	St
	Kreuzungspläne Ausgabe mit Standardmaßstäben 1:1000/1:100 (Lage-/Höhenmaßstab)
	

€ .................
	

€ .................

	4.4.9.6
	
	St
	Kreuzungspläne Ausgabe mit individuellen Maßstäben
Lagemaßstab:	1: [....] 
Höhenmaßstab:	1: [....] 
	

€ .................
	

€ .................

	4.4.9.7
	
	St
	Lagepläne der Kreuzungsareale mit Standardmaßstab 1:250 
(optional)
	

€ .................
	

€ .................

	4.4.9.8
	
	St
	Lagepläne der Kreuzungsareale mit individuellem Maßstab (optional)
Lagemaßstab:	1: [....] 
	

€ .................
	

€ .................

	
	

	4.4.10
	Grenzwiederherstellung

	4.4.10.1
	Zum Nachweis
	Grenzwiederherstellung nach Gebührenordnung
	
	

	Summe Pos. 4
	

€ ...................

	4.5
	Boden- und Grundwasserschutz (BoGwS) / KMR

	4.5.1
	Grundwassermessstellen (GWMS)

	4.5.1.1
	
	St
	Aufnahme von Grundwassermessstellen
	

€ .................
	

€ .................

	4.5.1.2
	
	St
	Digitale Aufbereitung von Grundwassermessstellen
	

€ .................
	

€ .................

	
	

	4.5.2
	Testfelder Geophysik und Testfelder Räumung

	4.5.2.1
	
	St
	Aufnahme von Testfeldern;
Abrechnung nach Anzahl der Testfelder
	

€ .................
	

€ .................

	4.5.2.2
	
	m²
	Aufnahme von Testfeldern;
Abrechnung nach Fläche der Testfelder
	

€ .................
	

€ .................

	4.5.2.3
	psch
	Aufnahme von Testfeldern;
Abrechnung pauschal

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	4.5.2.4
	
	St
	Digitale Aufbereitung von Testfeldern;
Abrechnung nach Anzahl der Testfelder
	

€ .................
	

€ .................

	4.5.2.5
	
	m²
	Digitale Aufbereitung von Testfeldern;
Abrechnung nach Anzahl Fläche der Testfelder 
	

€ .................
	

€ .................

	4.5.2.6
	psch
	Digitale Aufbereitung von Testfeldern;
Abrechnung pauschal 

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	Summe Pos. 4
	

€ ...................

	4.5.3
	Räumstellen / Parzellen (Phase C gem. BFR KMR)

	4.5.3.1
	
	m²
	Aufnahme Räumstellen / Parzellen;
Abrechnung nach Fläche
	

€ .................
	

€ .................

	4.5.3.2
	
	St
	Aufnahme Räumstellen / Parzellen;
Abrechnung nach Anzahl
	

€ .................
	

€ .................

	4.5.3.3
	psch
	Aufnahme Räumstellen / Parzellen;
Abrechnung pauschal

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	4.5.3.4
	
	m²
	Digitale Aufbereitung von Räumstellen / Parzellen;
Abrechnung nach Fläche
	

€ .................
	

€ .................

	4.5.3.5
	
	St
	Digitale Aufbereitung von Räumstellen / Parzellen;
Abrechnung nach Anzahl
	

€ .................
	

€ .................

	4.5.3.6
	psch
	Digitale Aufbereitung von Räumstellen / Parzellen;
Abrechnung nach pauschal

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	Summe Pos. 4
	

€ ...................

	4.5.4
	Kontaminierte Fläche (Sanierungsfläche) Phase IIIb gemäß BFR BoGwS

	4.5.4.1
	
	m²
	Aufnahme von kontaminierten Flächen (Sanierungsflächen);
Abrechnung nach Fläche
	

€ .................
	

€ .................

	4.5.4.2
	
	St
	Aufnahme von kontaminierten Flächen (Sanierungsflächen);
Abrechnung nach Anzahl
	

€ .................
	

€ .................

	4.5.4.3
	psch
	Aufnahme von kontaminierten Flächen (Sanierungsflächen);
Abrechnung pauschal

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	4.5.4.4
	
	m²
	Digitale Aufbereitung kontaminierten Flächen (Sanierungsflächen);
Abrechnung nach Fläche
	

€ .................
	

€ .................

	4.5.4.5
	
	St
	Digitale Aufbereitung kontaminierten Flächen (Sanierungsflächen);
Abrechnung nach Anzahl
	

€ .................
	

€ .................

	4.5.4.6
	psch
	Digitale Aufbereitung kontaminierten Flächen (Sanierungsflächen);
Abrechnung nach pauschal

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	
	

	4.6
	Freiflächen und Gewässer

	4.6.1
	Bäume

	4.6.1.1
	
	St
	Aufnahme von Bäumen
	

€ .................
	

€ .................

	4.6.1.2
	
	St
	[bookmark: _GoBack]Digitale Aufbereitung von Bäumen
	

€ .................
	

€ .................

	
	

	Summe Pos. 4
	

€ ...................

	5.
	Planungsbegleitende Vermessung

	5.1
	Vermessungstechnische Planungsgrundlagen

	
	☐	Erstellung der Liegenschaftsbestandsdokumentation im Planungsbereich[footnoteRef:8] [8:  Zutreffendes bitte ankreuzen] 


☐	Fortführung der Liegenschaftsbestandsdokumentation im Planungsbereich [footnoteRef:9]* [9: ] 


Es sind folgende erhebliche/geringe[footnoteRef:10] Veränderungen zu berücksichtigen: [10:  Unzutreffendes bitte streichen] 

[....]
Letzte Fortführung: [....] 
	
	

	5.1.1
	Aufnahme von Planungsgrundlagen des oberirdischen Bestands

	5.1.1.1
	
	ha
	Abrechnung nach Fläche
	

€ .................
	

€ .................

	5.1.1.2
	
	m
	Abrechnung nach Länge
	

€ .................
	

€ .................

	5.1.1.3
	
	St
	Abrechnung nach Punkten
	

€ .................
	

€ .................

	5.1.2
	Aufnahme von Planungsgrundlagen des unterirdischen Bestands

	5.1.2.1
	
	ha
	Abrechnung nach Fläche
	

€ .................
	

€ .................

	5.1.2.2
	
	m
	Abrechnung nach Länge
	

€ .................
	

€ .................

	5.1.2.3
	
	St
	Abrechnung nach Punkten
	

€ .................
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 5
	

€ .................

	5.2
	Digitale Aufbereitung des oberirdischen Bestands

	5.2.1
	
	ha
	Digitale Aufbereitung nach Fläche
	

€ .................
	

€ .................

	5.2.2
	
	m
	Digitale Aufbereitung nach Länge
	

€ .................
	

€ .................

	5.2.3
	
	St
	Digitale Aufbereitung nach Punkt
	

€ .................
	

€ .................

	
	

	5.3
	Digitale Aufbereitung des unterirdischen Bestands

	5.3.1
	
	m
	Digitale Aufbereitung nach Länge
	

€ .................
	

€ .................

	5.3.2
	
	St
	Digitale Aufbereitung nach Punkt
	

€ .................
	

€ .................

	
	

	5.4
	Erstellung und Lieferung von digitalen und analogen Plänen (Eventualposition)

	5.4.1
	
	St
	Digitaler Plan

Planinhalt: 	[....]
Maßstab 1:	[....]

Datenformat[footnoteRef:11]: [11:  Zutreffendes bitte ankreuzen] 

☐	DXF-Format Version [....]
☐	DWG-Format Version [....]
☐	[....] -Format Version [....]
	

€ .................
	

€ .................

	5.4.2
	
	St
	Analoger Plan:

Planinhalt:	[....]
Maßstab 1:	[....]
	

€ .................
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 5
	

€ .................

	5.5
	Geländeschnitte

	5.5.1
	Topographische Geländeaufnahme zum Berechnen von Längs- und 
Querprofilen[footnoteRef:12] [12:  Zutreffendes bitte ankreuzen] 


	
	☐	Längsprofile

	
	☐	Querprofile

Durchschnittliche Länge der Querprofile [m]:	[....]
Abstand der Querprofile [m]:	[....]

	5.5.1.1
	
	ha
	Aufnahme und Abrechnung nach Fläche
	

€ .................
	

€ .................

	5.5.1.2
	
	m
	Aufnahme und Abrechnung nach Länge
	

€ .................
	

€ .................

	5.5.1.3
	
	St
	Aufnahme und Abrechnung nach Punkten
	

€ .................
	

€ .................

	
	

	5.5.2
	Ermitteln und Darstellen von Längs- und Querprofilen

	5.5.2.1
	
	m
	Längsprofile
	

€ .................
	

€ .................

	5.5.22
	
	St
	Querprofile
	

€ .................
	

€ .................

	
	

	5.5.3
	Ermitteln und Darstellen von Längs- und Querprofilen aus vorhandener digitaler topographischer Geländeaufnahme

	5.5.3.1
	
	m
	Längsprofile
	

€ .................
	

€ .................

	5.5.3.2
	
	St
	Querprofile
	

€ .................
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 5
	

€ .................

	5.6
	Weitere Pläne zum Genehmigungsverfahren

	5.6.1
	psch
	Lageplan zum Bauantrag

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	5.6.2
	
	St
	Übersichtsplan 

Maßstab 1 : [....] 

[bookmark: _Ref90219850]Datenübergabe:[footnoteRef:13] [13:  Zutreffendes bitte ankreuzen] 

☐	digital in folgendem Datenformat:
☐	DXF-Format 
Version [....]
☐	DWG-Format 
Version [....]
☐	[....] -Format 
Version [....]
☐	analog
	

€ .................
	

€ .................

	5.6.3
	
	St
	Abstandsflächenplan

Maßstab 1 : [....]

Datenübergabe:13
☐	digital in folgendem Datenformat:
☐	DXF-Format 
Version [....]
☐	DWG-Format 
Version [....]
☐	[....] -Format 
Version [....]
☐	analog
	

€ .................
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 5
	

€ .................

	5.6.4
	
	St
	Sonstiger Plan

Maßstab 1 : [....]

Datenübergabe:13
☐	digital in folgendem Datenformat:
☐	DXF-Format 
Version [....]
☐	DWG-Format 
Version [....]
☐	[....] -Format 
Version [....]
☐	analog
	

€ .................
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 5
	

€ .................

	6.
	Bauvermessung

	[bookmark: _Hlk71707360]6.1
	Absteckungsunterlagen

	6.1.1
	psch
	Absteckungsunterlagen

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	6.1.2
	psch
	Optimierungsberechnungen im Rahmen der Baugeometrie

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	6.1.3
	psch
	Erarbeitung von Vorschlägen zur Beseitigung von Widersprüchen

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	
	

	6.2
	Messungen zur Verdichtung projektbezogener Festpunktfelder während des Bauprozesses

	6.2.1
	
	St
	Lagefestpunkte
	

€ .................
	

€ .................

	6.2.2
	
	St
	Höhenfestpunkte
	

€ .................
	

€ .................

	6.2.3
	
	St
	3D-Festpunkte
	

€ .................
	

€ .................

	
	

	6.3
	Digitale Aufbereitung projektbezogener Festpunktdaten während des Bauprozesses

	6.3.1
	
	St
	Digitale Aufbereitung der Festpunkte, Abrechnung nach Punkt
	

€ .................
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 6
	

€ .................

	
	

	6.4
	Absteckung

	6.4.1
	Absteckung für den Erdaushub

	6.4.1.1
	
	St
	Absteckung und Abrechnung nach Punkten
	

€ .................
	

€ .................

	6.4.1.2
	
	m
	Absteckung und Abrechnung nach Länge
	

€ .................
	

€ .................

	6.4.1.3
	psch
	Absteckung und Abrechnung pauschal

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	6.4.2
	Übertragen der Projektgeometrie in die Örtlichkeit 
(Absteckung für die Bauausführung)

	6.4.2.1
	
	St
	Absteckung und Abrechnung nach Punkten
	

€ .................
	

€ .................

	6.4.2.2
	
	m
	Absteckung und Abrechnung nach Länge
	

€ .................
	

€ .................

	6.4.2.3
	psch
	Absteckung und Abrechnung pauschal

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	
	

	6.4.3
	Absteckungen unter Berücksichtigung von belastungs- und fertigungstechnischen Verformungen

	6.4.3.1
	
	St
	Absteckung und Abrechnung nach Punkten
	

€ .................
	

€ .................

	6.4.3.2
	psch
	Absteckung und Abrechnung pauschal

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 6
	

€ .................

	6.4.4
	Baubegleitende Absteckung von weiteren geometriebestimmenden Bauwerkspunkten

	6.4.4.1
	
	St
	Übertragung von Gebäudeachsen auf die Geschossdecken
	

€ .................
	

€ .................

	6.4.4.2
	
	St
	Festlegen und Bestimmen von Höhenmarken auf den Geschossen
	

€ .................
	

€ .................

	6.4.4.3
	
	St
	Angabe von Meterrissen für den Innenausbau
	

€ .................
	

€ .................

	6.4.4.4
	
	St
	Angabe eines Ausbaurasters an der Unterseite der Geschossdecken
	

€ .................
	

€ .................

	6.4.4.5
	
	St
	weitere Leistungen der Bauausführungsvermessung;
Abrechnung nach Punkt
	

€ .................
	

€ .................

	
	

	6.5
	Vermessungstechnische Überwachung der Bauausführung

	6.5.1
	
	St
	Messungen zur Überprüfung von Fest- und Achspunkten
	

€ .................
	

€ .................

	6.5.2
	
	St
	Prüfen der Maßgenauigkeit von Fertigteilen
	

€ .................
	

€ .................

	6.5.3
	
	St
	Messungen zur Erfassung von Bewegungen und Deformationen des zu erstellenden Objekts an konstruktiv bedeutsamen Punkten
	

€ .................
	

€ .................

	6.5.4
	
	St
	Kontrollieren der Bauausführung durch stichprobenartige Messungen an Schalungen und entstehenden Bauteilen
	

€ .................
	

€ .................

	6.5.5
	
	St
	Aufmaß von Bauleistungen / Bauteilen
	

€ .................
	

€ .................

	6.5.6
	
	St
	Prüfen von Mengenermittlungen
	

€ .................
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 6
	

€ .................

	6.5.7
	psch
	Vermessungen für die Abnahme von Bauleistungen

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	6.5.8
	psch
	weitere Vermessungsleistungen der Überwachung der Bauausführung

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	
	

	6.6
	Liegenschaftsbestandsvermessung während der Bauausführung

	6.6.1
	Oberirdischer Bestand

	6.6.1.1
	
	ha
	Aufnahme und Abrechnung nach Fläche
	

€ .................
	

€ .................

	6.6.1.2
	
	m
	Aufnahme und Abrechnung nach Länge
	

€ .................
	

€ .................

	6.6.1.3
	
	St
	Aufnahme und Abrechnung nach Punkten
	

€ .................
	

€ .................

	6.6.2
	Unterirdischer Bestand

	6.6.2.1
	
	m
	Aufnahme und Abrechnung nach Länge
	

€ .................
	

€ .................

	6.6.2.2
	
	St
	Aufnahme und Abrechnung nach Punkten
	

€ .................
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 6
	

€ .................

	
	

	6.7
	Digitale Aufbereitung der Liegenschaftsbestandsvermessung während der Bauausführung

	6.7.1
	Oberirdischer Bestand

	6.7.1.1
	
	ha
	Digitale Aufbereitung nach Fläche
	

€ .................
	

€ .................

	6.7.1.2
	
	m
	Digitale Aufbereitung nach Länge
	

€ .................
	

€ .................

	6.7.1.3
	
	St
	Digitale Aufbereitung nach Punkt
	

€ .................
	

€ .................

	6.7.2
	Unterirdischer Bestand

	6.7.2.1
	
	m
	Digitale Aufbereitung nach Länge
	

€ .................
	

€ .................

	6.7.2.2
	
	St
	Digitale Aufbereitung nach Punkt
	

€ .................
	

€ .................

	
	
	

	6.8
	Erstellen von Baustellenbestandsplänen während der Bauausführung

	6.8.1
	
	St
	Erstellen von Baustellenbestandsplänen[footnoteRef:14] [14:  Zutreffendes bitte ankreuzen] 

Planinhalt: [....]
Maßstab 1: [....]
Datenübergabe:
☐	digital, in folgendem Datenformat:
☐	DXF-Format 
Version [....]
☐	DWG-Format
Version [....]
☐	[....] -Format
Version [....]
☐	analog
	

€ .................
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 6
	
	

€ .................

	6.9
	Übernahme der Objektplanung in ein digitales Lagemodell

	6.9.1
	psch
	Übernahme der Objektplanung in ein digitales Lagemodell 

Geschätzter Umfang:
[....]
	

€ .................
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 6
	
	

€ .................

	7
	Vermessungstechnische Leistungen für Bauwerksbeobachtungen

	7.1
	Setzungsbeobachtungen an Bauwerken und Gebäuden

	
	Bauwerk [....]

	
	Gebäude [....]

	7.1.1
	
	St
	Festlegen und Vermarken von Beobachtungspunkten
	

€ .................
	

€ .................

	7.1.2
	
	St
	Bestimmen der Höhe der Beobachtungspunkte durch Präzisionsnivellement (Nullmessung)

Maximale Unsicherheit der Höhe eines Beobachtungspunktes (Standardabweichung)  [....] mm
	

€ .................
	

€ .................

	7.1.3
	
	St
	Folgemessungen zur Bestimmung der Setzungen, einschließlich Deformationsanalyse und Dokumentation der Setzungen


Beobachtungsturnus  [....]
Beobachtungszeitraum 
von	[....]
bis	[....]
	

€ .................
	

€ .................

	
	
	

	7.2
	Messungen zur Aufdeckung von Lagedeformationen an Bauwerken und Gebäuden

	
	Bauwerk [....]

	
	Gebäude [....]

	7.2.1
	
	St
	Festlegen und Vermarken von Beobachtungspunkten
	

€ .................
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 7
	
	

€ .................

	7.2.2
	
	St
	Bestimmen der Lage der Beobachtungspunkte (Nullmessung)

· Maximale Unsicherheit der Lage eines Beobachtungspunktes (Standardabweichung)  [....] mm
· Messverfahren (optional) [....]
	

€ .................
	

€ .................

	7.2.3
	
	St
	Folgemessungen zur Bestimmung der Lageveränderungen, einschließlich Deformationsanalyse und Dokumentation der Lagedeformationen

Beobachtungsturnus  [....]
Beobachtungszeitraum 
von	[....]
bis	[....]
	

€ .................
	

€ .................

	
	
	

	7.3
	Messungen zur Aufdeckung von Neigungsänderungen an Bauwerken und Gebäuden

	
	Bauwerk [....]

	
	Gebäude [....]

	7.3.1
	
	St
	Festlegen und Vermarken von Beobachtungspunkten
	

€ .................
	

€ .................

	7.3.2
	
	St
	Bestimmen der Nulllage der Beobachtungspunkte (Nullmessung)

· Maximale Unsicherheit der Nulllage eines Beobachtungspunktes (Standardabweichung)  
[....] mm

· Messverfahren (optional) [....]
	

€ .................
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 7
	
	

€ .................

	7.3.3
	
	St
	Folgemessungen zur Bestimmung der Neigungsänderungen, einschließlich Deformationsanalyse und Dokumentation der Neigungsänderungen

Beobachtungsturnus  [....]

Beobachtungszeitraum 
von	[....]
bis	[....]
	

€ .................
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 7
	

€ .................

	8
	Sonstige Leistungen

	8.1
	Aufbereitung vorhandener Bestandsdaten

	8.1.1
	
	St
	Digitalisierung analoger Pläne nach Punkt
	

€ .................
	

€ .................

	8.1.2
	
	St
	Digitalisierung analoger Pläne nach Plan
	

€ .................
	

€ .................

	8.1.3
	
	St
	Konstruktion aus analogen Plänen nach Punkt
	

€ .................
	

€ .................

	8.1.4
	
	St
	Konstruktion aus analogen Plänen nach Plan
	

€ .................
	

€ .................

	8.1.5
	
	St
	Übernahme digitaler Datenbestände nach Punkt
	

€ .................
	

€ .................

	8.1.6
	
	St
	Übernahme digitaler Datenbestände nach Datei
	

€ .................
	

€ .................

	
	

	8.2
	Prüfung vorhandener Bestandsdaten 

	8.2.1
	
	St
	Prüfung vorhandener Bestandsdaten nach Plan
	

€ .................
	

€ .................

	8.2.2
	
	St
	Prüfung vorhandener Bestandsdaten nach Datei
	

€ .................
	

€ .................

	8.2.3
	
	ha
	Prüfung vorhandener Bestandsdaten nach Fläche
	

€ .................
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 8
	

€ ...................

	8.3
	Feldvergleich

	8.3.1
	
	ha
	Feldvergleich nach Fläche
	

€ .................
	

€ .................

	8.3.2
	psch
	Feldvergleich pauschal

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	
	

	8.4
	Anfertigen analoger Pläne (Eventualposition)

	8.4.1
	
	St
	Anfertigung analoger Bestandspläne

Planinhalt: [....]

Maßstab 1: [....]
	

€ .................
	

€ .................

	8.4.2
	
	St
	Anfertigung analoger Übersichtspläne

Planinhalt: [....]

Maßstab 1: [....]
	

€ .................
	

€ .................

	
	

	8.5
	Teilnahme an Besprechungen

	8.5.1
	
	h
	Abrechnung nach Aufwand
	

€ .................
	

€ .................

	8.5.2
	
	St
	Anzahl
	

€ .................
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 8
	

€ ...................

	8.6
	Einsatzpauschale pro Messeinsatz

	8.6.1
	
	St
	Einsatzpauschale für Messeinsätze
	
	

€ .................

	8.6.2
	psch
	Einsatzpauschale für Messeinsätze

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	
	

	8.7
	Koordinierungsleistungen

	8.7.1
	psch
	Pauschale Abrechnung der Koordinierungsleistungen

Geschätzter Umfang:
[....]
	
	

€ .................

	
	

	8.8
	Bezugssystemwechsel

	8.8.1
	
	ha
	Abrechnung nach Fläche
	

€ .................
	

€ .................

	8.8.2
	
	St
	Abrechnung nach Punkten
	

€ .................
	

€ .................

	
	

	8.9
	Geländeaufnahme für die Erstellung eines Digitalen Geländemodells (DGM)

Maximale Rasterweite [m]: [....]

	8.9.1
	
	ha
	Aufnahme und Abrechnung nach Fläche
	

€ .................
	

€ .................

	8.9.2
	
	St
	Aufnahme und Abrechnung nach Punkten
	

€ .................
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 8
	

€ .................

	8.10
	Erstellen eines Digitalen Geländemodells (DGM)

[bookmark: _Ref90220896]Art des Modells:[footnoteRef:15] [15:  Zutreffendes bitte ankreuzen] 

☐	3D-Drahtmodell der Bestandsdaten mit angeschriebenen Höhen
☐	Vermaschung der Geländeoberfläche mit 3D-Flächen
☐	[....]

Übergabeformat:15
☐	3D-DWG
☐	Land-XML
☐	[....]


	8.10.1
	
	ha
	Abrechnung nach Fläche
	

€ .................
	

€ .................

	8.10.2
	
	St
	Abrechnung nach Punkten
	

€ .................
	

€ .................

	Summe/Übertrag Pos. 8
	

€ .................

	
	




9	Zusammenstellung

	Pos. 1
	Grundlagen
	€ .......................

	Pos. 2
	Geodätischer Raumbezug
	€ .......................

	Pos. 3
	Vermessungsleistungen zur Liegenschaftsbestandsdokumentation 
	€ .......................

	Pos. 4
	Fachspezifische Zusatzleistungen zur Liegenschaftsbestandsvermessung
	€ .......................

	Pos. 5
	Planungsbegleitende Vermessung
	€ .......................

	Pos. 6
	Bauvermessung
	€ .......................

	Pos. 7
	Vermessungstechnische Leistungen für Bauwerksbeobachtungen
	€ .......................

	Pos. 8
	Sonstige Leistungen
	€ .......................

	
	Summe netto
	€ .......................

	
	zzgl. 19 % MwSt.
	€ .......................

	
	Summe brutto
	€ .......................




	
Ort / Datum



	
Stempel / Unterschrift
	Stand: 10.08.2022
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